Prilohaé. 4
Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO ¢. 4/2021

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

1.1 Objedndvatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutérny zéstupca:

1I¢o:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:

1.2 Zhotovitel:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:
Zapisany:

v platnom zneni (dalej len ,,Zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Lomnickad teplarenska, s.r.o.,

Tatranska 697/148, 059 52 Velkd Lomnica

Ing. Jifi Hruska, konatel

Ing. Peter Mudry, konatel

31682928

2020741987

SK2020741987

Obchodny register PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka: 19419/P

Slovmont druzstvo

UL.Sv Anny 11 034 01 Ruzomberok

Ing. Kucharik Milan

31575838

2020430280

SK2020430280

Obchodny register Okr.sud Zilina odd. Dr. Vlozka 29/L

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Ing. Kucharik Milan
Cierny Stanislav

Clanok 2.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela — stavby:

»Vyuzitie tepla z geotermalneho vrtu 111.“
Zhotovitefom pre Objednévatela (dalej len ,Dielo®).
Stavebné prace, vratane dodavky a montdze technoldgii, potrebné na zhotovenie Diela podfa bodu 2.1 tejto
Zmluvy budd vykonané v rozsahu opisu predmetu v ramci zaddvania zakazky , VyuZitie tepla z geotermalneho
vrtu I1L.“, Zhotovitefom predloZenej ponuky, projektovej dokumentacie a vykazu vymer. Rozsah prdc tvoria
poloZky, ktoré si uvedené v Sihrnnom polozkovom rozpoéte (Priloha &. 2 tejto Zmluvy).
Ostatné Casti predmetu Zmluvy:
2.3.1.  uvedenie Diela do prevadzky a komplexné preskusanie funkénosti Diela v trvani 72 hodin;
2.3.2.  dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie Diela a jeho kvality.
Prace, ktoré su potrebné pre zhotovenie Diela podla bodu 2.1 tejto Zmluvy budd vykonané na zaklade:
a) podpisanej Zmiuvy,
b) predloZenej ponuky Zhotovitela,
c) projektovej dokumenticie,
d) stavebného povolenia.
Dielo zrealizuje Zhotovitel v sulade sdokumentmi uvedenymi vbode 2.4 Zmluvy ako aj v sulade
s platnymi technickymi normami, platnymi prévnymi vieobecne zavaznymi predpismi, ako i s poZiarnymi a
bezpecnostnymi predpismi a vieobecne zaviznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, st mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.
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Clanok 3.
Cas zhotovenia Diela

Zhotovitel sa zavizuje, 7e Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje v lehote 3 mesiacov odo dfia
protokolarneho prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje
sa objednavatel dielo prevziat aj vskorSom termine ako termine podfa Casového harmonogramu
dohodnutého podla tejto zmluvy.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitefa je zdvislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatefa dohodnutého v tejto zmluve.

Ak v priebehu realizécie Zmluvy budd obe zmluvné strany sthlasit s pozastavenim prac, podpiSu o tom
pisomnu dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prac povazovat za pred(zenie doby dodania, definovanej
v &anku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy. Takéto pozastavenie prac moze byt viak zmluvnymi stranami odsthlasené
iba z dévodu extrémnej situacie, spdsobenej vy3$ou mocou, resp. extrémne nepriaznivého pocasia.

Clanok 4.
Cena Diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli v stlade so zdkonom €. 18/1996 Zb. o cenach a jeho vykondvacej vyhlasky ¢.
87/1996 Zb. a taktie? v stlade s vysledkom verejného obstaravania na cene predmetu Zmluvy bez DPH vo
vyike: 420 650,80. EUR (slovom: StyristodvadsattisicSestopddesiat EUR osemdesiat centov)
K uvedenej sume sa pripo&ita DPH v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.
Sthrnny polozkovy rozpodet vratane krycich listov, tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy a je pre vymedzenie
predmetu Zmluvy a ceny zévédzny. Ak v polozkovom rozpocte nie je uvedené inak, ma sa za to, Ze vSetky
polozky rozpoétu st ocenené v stlade so systémom oceriovania prac a dodavok Cenkros. Polozkovy rozpocet
je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu pinenia podfa ¢lanku 2 tejto Zmluvy.
Cena Diela je dohodnuté ako maximalna pevnd cena platna pocas celej doby vykonavania Diela. V kalkulacii
ceny Diela st zahrnuté vietky ndklady spojené s realiziciou Diela vratane prac a plneni nevyhnutne
potrebnych k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, a to najma naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, dolasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentécie ak to bude potrebné, naklady na strazenie
staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby poas realizacie, kompletacna
¢innost, skugky a merania kontroly kvality prac a pod..
Zhotovitel vyhlasuje, 7e je / nie je platitefom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia DPH, pripadne cla
a dovoznej prirazky bude prebiehat podra zékonnych sadzieb platnych v ase vystavenia dariovych dokladov.
Polozkovy rozpodet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu pinenia podfa ¢lédnku 2 tejto Zmluvy. Tento
rozpocet je podkladom pre fakturaciu stavebnych a montaznych prac a ostatnych ¢asti zmluvného zavdzku.
Cena uvedend v bode 4.1 pokryva cely zmluvny zévazok a v3etky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie aodovzdanie predmetu Zmluvy, a ktoré umoznia Objednavatelovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom Zmluvy.
Dohodnutd cena Diela méze byt upravena len v pripade:
a) administrativnych opatreni §tdtu - zmeny DPH,
b) poziadaviek Objednavatela na:

- opodstatnené prace uplatnené Objednévatefom, zvy3ujuce alebo zmensujuce ich rozsah,

- zmeny materidlov, ktorymi sa zniZi cena Diela, odsthlasené Objednavatefom,

- skutoénosti zistenych po odkryti alebo demontaZi €asti stavby, ktoré menia rozsah prac,

- zmeny rozsahu préc z inych dévodov, odsthlasenych Objednavatefom.
Objedndvatel sa zavézuje uhradzat Zhotovitefovi faktury vystavené v stlade s platnymi pravnymi predpismi
(napr. zakon €. 222/2004 Z.z.) na zaklade Objednavatefom pisomne odsthlaseného supisu prac a dodavok za
predchadzajici kalendérny mesiac (spolu maximalne vo vyske 90 % z ceny Diela) v lehote do 60 dni od ich
doruéenia Objednavatelovi.
Dielo je splnené protokoldrnym prevzatim diela Objednévatefom a odstranenim poslednej vady (vritane
pripadnych kolauda¢nych véd) a posledného nedorobku na Diele pisomne potvrdenym Objedndvatefom.
Protokolarnym prevzatim Diela sa mysli podpisanie Protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy
oboma zmluvnymi stranami.
Cena Diela bude douétovana v poslednej tzv. kone&nej faktire vystavenej Zhotovitefom. Koneéna faktura
musi byt vsume minimalne 10% z ceny Diela. Pravo vystavit koneénu faktiru vznika Zhotovitefovi dfiom
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splnenia Diela podlfa bodu 4.9 Zmluvy. Zhotovitel zagle Objednavatelovi koneénu fakturu v stlade s platnymi
pravnymi predpismi ( napr. zékon ¢&. 222/2004 Z.z. ), ktorej prilohou bude Protokol o odovzdani a prevzati
Diela podpisany Objednavatefom vratane pisomného potvrdenia Objedndvatela o odstréneni vietkych vad
a nedorobkov na Diele, a to doporugenym listom v troch vyhotoveniach, ktord uhradi Objednavatel v lehote
do 60 dni od jej doruéenia.

Clanok 5.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva uzavretd podpisom oboma zmluvnymi stranami nadobuda uGg&innost po splneni odkladacej
podmienky. Zmluva nadobudne Géinnost po ukonéeni finanénej kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov
EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok zadavania zakazky, priéom
rozhodujuci je ddtum doruéenia spravy z kontroly prijimatefovi (zadavatelfovi zakazky). Ak boli v ramci
finan¢nej kontroly zadavania zakazky identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
zaddvania zakazky, zmluva nadobudne Géinnost momentom sdhlasu prijimatelas vySkou ex ante finanénej
opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej
opravy podfa Metodického pokynu CKO €&. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice zo Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa vztahuiju
prisludné ustanovenia Obchodného zékonnika, najma ust. § 536 a nasl. a sdvisiace pravne predpisy.
Zhotovitel sa zavdzuje Objednavatelovi predlozit elektronickd verziu (vo formdte MS Excel) podrobného
rozpoctu ku driu podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vietky tikony sdvisiace s vyhradenymi technickymi zariadeniami boli
realizované oprdvnenymi osobami a absolvovali vietky predpisané skusky a aby pri odovzdani Diela boli
Objednavatefovi odovzdané vietky legislativne predpisané protokoly atie? odovzdand pozadovana
dokumentacia, uvedend v Zmluve.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a déinnosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku medzi
prislusnym riadiacim orgénom a objednévatefom a to opravnenymi osobami, najma:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodarstva SR, Slovenskd inovaéna a energeticka
agentura a nimi poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvy33i kontrolny drad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) osoby prizvané organmi, uvedenymi vyssie v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Prilohy ¢.1, &. 2 a ¢.3 tvoria neoddelitefnd sdéast tejto Zmluvy.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchdadzajlcej dohode obidvoch
zmluvnych strdn, inak je zmena &i doplnenie neplatné. Pripadné dodatky k zmluve sa budu riadit podta zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu vratane jej neoddelitefnych sucasti riadne preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ju podpisujd. V pripade akychkolvek rozporov medzi vSeobecnymi obchodnymi
podmienkami a touto zmluvou md vidy prednost tato zmluva.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva s pre Objednavatela a dva pre Zhotovitela.

za Objednévatela: Za Zhotovitela:

Lominickd tepldrenskd, s.r.o.
Tatranskd 697/148
059 52 Velkd Lomnica
ICO: 31 682 928

------ SR — v NIZL A3k
- T RITTIEAAS (WA, Cir e
31375628 D 2020430280 @\
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Priloha & 1 — V3eobecné zmluvné podmienky

Vieobecné zmluvné podmienky
k Zmluve o Dielo ¢. 4/2021

Tieto véeobecné zmluvné podmienky upravuju vzajomné prava a povinnosti Zmluvnych strén, ktorymi su na strane
jednej Objednévatel a na strane druhej Zhotovitel.

Pre Ucely tychto vieobecnych zmluvnych podmienok sa véeobecné zmluvné podmienky dalej oznacuju ako ,VZP“ a
zmluva o dielo, VZP a ostatné prilohy sa dalej oznacuju ako ,Zmluva“. VZP st neoddelitefnou sticastou Zmluvy.

Clanok 1
Vieobecné povinnosti

1.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre Objedndvatefa dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeéenstvo, ako i podfa podmienok dohodnutych v Zmluve. Dalej sa zavizuje zhotovené dielo odovzdat
Objednévatelovi riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajucej kvalite.

1.2.  Povinnost zhotovit dielo riadne a véas si Zhotovitel spini:

1.2.1 Pre predmet zmluvy uvedeny vZmluve o dielo, ¢ldnok 2, bod 2.2,bod 23.1 zrealizovanim
predmetného diela, podpisanim protokolu o prevzati Diela, bez vad anedorobkov bréniacich
bezpetnému uzivaniu a odstranenim poslednej vady (vratane pripadnych kolaudacnych vad) a
posledného nedorobku na Diele a to v termine dohodnutom v Zmluve.

1.2.2 Pre predmet Zmluvy uvedeny vzmluve o dielo, ¢lanok 2, bod 2.3.2 protokolarnym odovzdanim
Objednavatelovi v jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych Zmluvou.

1.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit za Ghradu aj naviac préce — prace nad rozsah diela vymedzeného v Zmluve,
dodatoéne pozadované Objednavatefom.

1.4  Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v silade so Zmluvou prevziat a zaplatit za Dielo dohodnutd cenu
podfa platnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 2
Platobné podmienky

2.1 Zhotovitel uplatiiuje ndrok na Ghradu prac a dodavok podfa Zmluvy Ciastkovymi faktdrami vystavenymi
mesaéne alebo v inom dohodnutom termine v Zmluve a koneénou faktirou podfa podmienok Zmluvy.

2.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Fakttra musi byt zostavena prehfadne a pritom
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sdlade s ocenenym popisom prac podfa Zmluvy.
Sucastou je vykaz skuto&ne vykonanych mnoZstiev. Zmeny a doplinky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky,
je potrebné vo fakture uviest oddelene. Vykaz vykonanych mnoZstiev musi byt potvrdeny stavebnym
dozorom Objednavatela, pripadne dalsimi pisomne poverenymi osobami.

2.3 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi 3 pracovné dni po skoneni mesiaca alebo obdobia za ktoré sa fakturuje
pred vystavenim Ciastkovej faktdry na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnoistiev
prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Vykazy budu predkladané zvlast na prace podfa rozpoctu a
zvla$t na naviac prace.

Objednavatel overi ich spravnost vlehote do3 pracovnych dni od obdrZania podpisom opravneného

pracovnika. Na zéklade takto overeného vykazu bude Zhotovitel oprédvneny vystavit faktudru.

2.4  Zmeny mnoistiev prac a doddvok voci rozpoctovanym (naviac prace) odsuhlasi Zhotovitel zépisni¢ne
s Objednévatelom ako dodatok k rozpoCtu pred predloZenim ich fakturacie.

2.5  Naviac prace pdvodne nezahrnuté v rozpocte budu fakturované osobitne po predchddzajicom vecnom,
cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.

2.6  Spbsob stanovenia ceny za naviac prace bude nasledovny:

- ak ide o naviac prace, ktoré spo¢ivaji v zmene mnoistva poloZiek z dévodu skutocnosti zistenych po
odkryti konstrukcii, budu tieto ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v rozpoéte, ktory tvori prilohu
¢.2 Zmluvy,

- nové polozky, ktoré rozpoet neobsahuje budi ocenené v sulade s ¢ldnkom 4., bodom 4.7 Zmluvy,

- pre tie nové polozky, ktoré nie je mozné ocenit v zmysle druhého bodu v &lénku 2., bodu 2.6, tychto VZP
vypracuje Zhotovitel kalkuldciu, ktorad méze obsahovat iba ekonomicky opravnené néaklady a primerany
zisk alebo bude individuélne dohodnuta ich cena.
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Zmluvné strany berd na vedomie, %e na fakturdciu podla Zmluvy sa vztahuje zékon ¢. 215/2019 Z. z. o
zaruenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Zékon o zarugenej elektronickej fakturacii“) a zavazuju sa plnit povinnosti, ktoré im Zikon o
zaruCenej elektronickej fakturacii uklada. Zhotovitel sa zavdzuje vystavovat faktury podfa Zmluvy v sdlade
so Zakonom o zarucenej elektronickej fakturécii, najma uviest vo fakture naleZitosti podfa §2 ods. 2 Zakona
o zarulenej elektronickej fakturacii.

Fakturované budi iba skutoéne vykonané prace, priom méze prist k znizeniu alebo k zvyeniu
rozpoctovanych mnoistiev, v stlade s ostatnymi ustanoveniami Zmluvy.

Faktdry musia mat predpisané nalezitosti podfa § 71 — 75 zékona &. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a prilozené
doklady umozriujice posudit opravnenost fakturacie. Faktury budu predkladané v styroch vyhotoveniach pre
Objednadvatefa a tieZ aj v elektronickej podobe nahraté na CD nosici. Nalesitosti faktir:

a) oznacenie “faktira” a jej &islo,

b) identifikané (idaje Objednévatela a Zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia

¢) oznacenie banky a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,

d) Cislo Zmluvy a oznalenie fakturovanej asti diela,

e) den vystavenia a odoslania fakttry a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,

f)  fakturovana suma,

g)  néleZitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty,

h)  Objednavatefom potvrdeny stpis vykonanych prac a doddvok,

i) daldie doklady preukazujlce opravnenost fakturdcie, u vietkych naviac prac subdodavatelské faktury,
j)  peciatka a podpis.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektord z naleZitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi Objednavatel uviest dévod
vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podfa povahy nespravnosti, faktdru po opraveni opdtovne vystavit. Opravnenym
vratenim faktlry prestava plynit lehota splatnosti. Celd lehota splatnosti plynie znovu odo dfia doruéenia
opravenej alebo novo vystavenej faktdiry.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu Objednévatefa alebo odchylne od dohodnutého rozsahu, nebudu
uhradené. Na poZiadanie je ich Zhotovitel povinny odstrénit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mézu
byt odstrénené na jeho néklady. Ak takéto vykony Objednavatel dodatoéne uzna, nalezi Zhotovitelovi Ghrada.
Prace za hodinové sadzby budu uhradené len vtedy, ak boli ich mnozstva, sadzby predloZené v ponuke a
pouZitie pred zacatim prac dohodnuté v stavebnom denniku. Vykonavanie prac ocefiovanych hodinovymi
sadzbami ozndmi Zhotovitel Objednavatefovi pred ich za&atim. Supis odpracovanych hodin zaznamena
Zhotovitel kaZdy pracovny deri v stavebnom denniku. Objednavatel je povinny supis odpracovanych hodin
odsuhlasit a podpisom potvrdit.

Clanok 3
Casovi realizacia diela

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat Objednévatela o vzniku akejkolfvek udalosti, ktord brani alebo
staZuje realizaciu diela, s désledkom omeskania doby vystavby dohodnutej Zmluvou. V pripade, Ze Zhotovitel
bude v omeskani s plnenim z dévodov spo¢ivajticich na jeho strane viac ako 10 dni, povazuje sa toto omegkanie
alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné poruenie Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel bude meskat so zhotovenim diela podfa lehét a dohodnutych finan¢nych objemov
vtychto VZP, ako aj ¢lanku 3 zmluvy o dielo z dévodov na jeho strane, ma Objedndvatel prévo Zziadat
preukdzateln ndhradu Skody, pri¢om Zmluva ostdva v platnosti. Objedndvatel urci Zhotovitelovi primerany
ndhradny termin na spinenie predmetu Zmluvy resp. jeho €asti a méze vyhlasit, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni dohodnuté zmluvné pokuty a mdze odstupit od Zmluvy.

Dodrzanie terminov uvedenych v tychto VZP je podmienené riadnym a vcasnym spolupdsobenim
Objednavatefa. V pripade, ze z tohto dévodu by doslo k prerueniu realizicie diela, lehota na jeho zhotovenie
sa méze predl¥it o dobu, o ktoru prerudenie ovplyvnilo dobu jeho vykonania.

Spolupdsobenie Objednévatela: Objednavatel zabezpeti Zhotovitelovi alebo osobam zabezpecujucim plnenie
pre Zhotovitefa na poZiadanie pristup do priestoru vykonavania diela a v dobe vykondvania servisnych prac do
priestoru, kde je predmet diela prevadzkovany. V pripade, 7e Objednavatel nesplni tuto povinnost, nedostava
sa Zhotovitel do omeskania. Podmienky vstupu oséb a materialu vzmysle tohto bodu sa riadia internymi
predpismi Objednavatela.
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3:5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

Zhotovitel ma pravo na predlzenie terminu dokonéenia prac na diele resp. jeho Casti po dohode s
Objednavatefom v pripade:
a) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit Zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit (napr. vojna,
invazia, nasilnosti), pokial sa netykaju len zamestnancov Zhotovitela alebo jeho subdodévatelfov,
b) vydania prikazov a zékazov vlddnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané konanim
Zhotovitela,
¢) nepredvidatefmych okolnosti stvisiacich s realizaciou stavby.
Predienie lehoty pinenia sa urci podfa dfzky preukazatelného zdrzania. Toto zdrZanie musi byt riadne vyznadené
v stavebnom denniku a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a zmluvne potvrdené dodatkom
k uzavretej Zmluve.

Clanok 4
Starostlivost o Zivotné prostredie, BOZP a nelegdlne zamestnavanie

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat ustanovenia zadkona €. 17/1992 Z.z. o Zivotnom
prostredi v zneni neskorsich pravnych predpisov. Pri starostlivosti o Zivotné prostredie uplatiiovat preventivne
opatrenia, a tym smerovat k neustdlemu zlepdovaniu zivotného prostredia. Zhotovitel aplikuje preventivne
opatrenia s ciefom eliminovat znecistovanie ¥ivotného prostredia, najma:

a) minimalizovat znecistenie ovzdusia®;

b) minimalizovat znecistenie vodnych tokov?;

¢) podielat sa na separovani odpadu, minimalizovat vznik odpadov, nakladat a zhodnocovat odpady

environmentalnym vhodnym spdsobom?;

d) dodrziavat pravne predpisy pri nakladani's obalmi‘.
Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zmysle zakona €. 124/2006
Z.z. a ostatnych bezpe&nostnych predpisov, za dodrZiavanie véeobecne zavidznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany fivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti
Zhotovitela vznikne ¥koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
$kody zndasa Zhotovitel.
Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrZiavat ustanovenia zakona
¢. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a doplia zakon &.124/2006 Z.z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praciao
zmene a doplneni niektorych zékonov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.
Zhotovitel sa zavdzuje spolupracovat s Objedndvatefom pri uplatneni nariadenia vlady SR €. 391/2006 o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom Zmluvy,
zabezpetit koordinatora bezpetnosti a tiez zabezpetit plnenie povinnosti zamestnavatefa na zabezpeCenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy o dielo prehlasuje, ze dodrziava a pocas realizicie predmetu zmluvy bude
dodr¥iavat ustanovenia zékona &. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel sthlasi s tym, e Objednavatel mu za realizaciu predmetu tejto Zmluvy
o dielo vyplati cenu za zhotovenie diela, ktord bude znizend o vysku pripadnej pokuty udelenej objednévatelovi
v dosledku porudenia zakona & 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavan{ zhotovitefom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Zhotovitefovi z dévodu porudenia predmetného zakona uloZzena pokuta,
ktort od neho nebude nasledne mozné vymact zo strany spravneho organu, v désledku €oho ju bude spravny
orgén vymahat od Objednévatela, Objednavatel za dielo Zhotovitefovi vyplati cenu za zhotovenie diela, ktord
bude znizend o vy$ku od Objedndvatela vyméahanej pokuty.

Clanok 5
Zakladné podmienky zhotovenia diela

Stavenisko
51.1 O odovzdani aprevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
z&stupcovia zmluvnych stran.
5.1.2  Objednavatel odovzdé Zhotovitefovi sicasne so staveniskom:

174kon & 137/2010 Z.z. 0 ovzdusi a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov;

2 74kon & 364/2004 Z.z 0 vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
373kon & 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
474kon ¢. 119/2010 Z. z. o obaloch;
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5.13

5.1.4

5:1.5

5.1.6

5.1.7

a) kopiu stavebného povolenia,

b)  potvrdi sklddku odstrdneného materidlu navrhnutd Zhotovitelom,

c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sp&sob merania a G¢tovania odberov
Zhotovitela.

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podra dohody s Objednavatefom a zabezpeéi viditelné

oznacenie stavby, zabezpedi prijazd avyjazd na stavenisko podfa platnych nariadeni v danej

lokalite. Prevddzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vrdtane samostatnej

kancelrie) zabezpecuje Zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likviddciu a vypratanie

zariadenia staveniska su st¢astou ceny predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu komunikacii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy a odvaza

zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok abezpeinost na stavbe. Pripadné s$kody

z porusenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel Objednévatelovi a uspokoji naroky tretich oséb.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky niklady na energie na stavbe vratane zabezpeéenia ich

docasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpeti zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia

staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi

0 pozemnych komunikdcidch zabezpeéi a uhradi Zhotovitel.

5.2 Stavebny dennik

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje
o Casovom postupe préc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej
dokumentécie so sthlasom projektanta, Udaje o poéte zamestnancov, pocCte mechanizmov
a mnoistve realizovanych druhov prac, klimatické podmienky. Povinnost viest stavebny dennik
konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela (Protokol o odovzdani a prevzati predmetu
Zmluvy, podpisany oboma zmluvnymi stranami).

Funkciu stavbyvediceho uréi Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac apoveri ho vedenim
stavebného dennika. Objednévatel uréi technicky dozor investora zépisom do stavebného dennika
pri odovzdani staveniska.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom Objedndvatela
a projektanta a dotknutych orgdnov §tatnej spravy.

Zépisy do stavebného dennika ¢itatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané. Ked' nastand okolnosti, braniace ich vykonu, stavbyveduci uvedie do dennika
pri¢iny ako aj dal$i postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt odéislované
a oznalené ndzvom stavby, resp. objektu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané
voné miesta. Okrem stavbyvedtceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy
iba technicky dozor Objedndvatela, spracovatel projektovej dokumentacie, opravneny zastupca
investora alebo prislusné organy $tétnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko, ato
najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sthlasi so zdpisom Objednévatela.
Technicky dozor investora je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanych Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budd dalsim postupom prac
zakryté, a to e-mailom a pisomne v stavebnom denniku 48 hodin vopred. Ak Zhotovitel nesplini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednévatefovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mdze Zhotovitel pokraovat v realizacii diela. Ak G&ast na kontrole Objedndvatelovi
znemoini prekdzka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbyto&ného odkladu pozadovat vykonanie
dodatoénej kontroly. Je viak povinny nahradit Zhotovitelovi ndklady, spésobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych ¢asti diela, ak sa nepreukaze, fe prace boli vykonané vadne.
Zhotovitel je povinny e-mailom a zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na Ucast privykondvani skudok v silade s projektom stavby a STN. Ak sa
Objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitef opravneny vykonat skdsky bez jeho
ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat
ich zapisniéne Objednavatelovi.
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5.2.9

Na vietky zmeny a naviac prace je Zhotovitel povinny véas upozornit zépisom do stavebného
dennika. Zmeny mézu byt realizované len po odsthlaseni Objednavatefom. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyvedtcim a technickym dozorom Objednavatela nemaju charakter zmeny Zmluvy, sluZia po
odsuhlaseni ich rozsahu projektantom a Objednéavatefom ako podklad pre vyuctovanie naviac
prac. Vietky odsthlasené zmeny prac a dodavok a navrh dohody o cene v tejto suvislosti musi
Zhotovitel predlofit Objednavatelovi eSte pred zacatim ich realizacie.

5.3 Vykonanie a odovzdanie prac

5:3:1

5.3.2

533

534

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

Objednavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie mnoZstva a kvality prac

a priebeine Zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane;j

lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni Objedndvatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu

Objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je Zhotovitel

v omeskani.

Zhotovitel je povinny zdéastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu

realizacie diela zvoldvat Objednavatel.

Zhotovitel vykona dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokoné&enim. Zhotovitel

protokolarne odovzdé dielo Objednévatefovi a Objednévatel je povinny ukonéené dielo prevziat,

ak sa nevyskytli také vady, ktoré brénia jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel 14 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne vyzve

Objednavatela na jeho prevzatie. K pisomnej vyzve doloZi vSetky doklady potrebné na prevzatie

diela podfa bodu 5.3.7.

Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany osobami

opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma zakladné udaje

dokonéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu

o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti

za vady. Zhotovitel je povinny drobné vady a nedorobky odstranit bezodplatne v lehote: max. do

5 pracovnych dni.

Ak Objednéavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy, spiSu

zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umozriuje bezpecné

uzivanie diela, nie st ddvodom neprevzatia hotového diela Objednavatefom.

Dokladova &ast, ktord suvisi s odovzdanim a prevzatim diela:

a) stavebny dennik,

b) doklady o nakladanis odpadom,

c) zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skusok,

d) zéapisy o kontrole &innosti na &astiach diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

e) certifikdty aatesty skutoéne zabudovanych vyrobkov (osvedéenia, vyhldsenia o zhode
a pod.),

f)  vietky doklady suvisiace s dodévkami Zhotovitela podfa predmetu Zmluvy potrebné pre
kolaudaciu stavby.

5.4 Dokumentdcia o kvalite stavby

5.4.1

5.4.2

543

Zhotovitel je povinny systematicky zhromazdovat a viest dokumentéciu o kvalite stavby. Téato
dokumentacia sa musi udrgiavat v riadnom stave, chranit proti zneuZitiu, podkodeniu, odcudzeniu
a neopravnenej manipulacii.

Dokumentécia bude od za&atia stavby do jej ukon&enia uloZena na stavbe, v zapise z odovzdania
staveniska si zmluvné strany dohodnud miesto jej uloZenia. Za riadne vedenie a manipuldciu s
dokumentaciou o kvalite stavby je za Zhotovitefa zodpovedny stavbyveduci.

Dokumentécia o kvalite stavby obsahuje najma:

a) dokumentéciu o kvalite materidlov a vyrobkov:

- dokumenty vyzadované zo zékona, t.j. doklady pozadované v podmienkach stavebného
povolenia, osvedéenia o vhodnosti vyrobkov na stavebné &asti stavieb, doklady o overeni
vlastnosti vyrobkov — certifikaty,

- dokumenty vyplyvajice zo zmluvy o dielo, t.j. doklady o vykonani naplanovanych
kontrolnych &innosti, o preverovani kvality pouzitych materialov.

b) dokumenticia o kvalite stavebnych a montéznych prac
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6.1

6.2

6.3

6.4

7:1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

- doklady o spésobilosti na vykon prac Zhotovitela a jeho subdoddvateloy, t.j. opravnenia
na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost a odborna zdatnost na vykonavanie
pozadovanych technoldgii,

- doklady o dodrZani povinnosti v priebehu prac od zacatia a3 po ukoncenie stavby podfa
povahy pripadu napr. doklady o odovzdani a preberani prac subdodavatelov, revizne
spravy, doklady o odstraneni vad a nedorobkov.

Clanok 6
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho ucelenej Casti okamihom uhrady Diela alebo jeho
ucelenej Casti. Nebezpeéenstvo 3kody prechadza na Objednavatefa zépisnicnym odovzdanim a prevzatim
predmetu plnenia alebo jeho &asti Zhotovitefom. Zhotovitel zodpoveda za pripadné skody na predmete plnenia
az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti obidvoma zmluvnymi stranami.
Stavebny materidl a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny podfa zmluvy o dielo &ldnku 4, bodu 4.1. Zhotovitel zostava viastnikom tychto veci aZ do ich
pevného zabudovania do stavby, ktord je predmetom tejto Zmluvy a ich zaplatenia Objednévatelom, s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo 3kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znda
Zhotovitef aZ do Casu protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom.

Désledky 3kody na diele spésobenej zavinenim tretej osoby ako aj akékolvek Skody na majetku Objednavatefa
v priestoroch staveniska znd3a Zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom (Protokol
o0 odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy).

Clanok 7

Dohoda o zmluvnych pokutach
Ak Zhotovitel nedodrZi termin dodania predmetu Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine, ma Objednavatel
pravo uplatnit zmluvnd pokutu vo vy3ke 0,10% z ceny diela v zmysle Cldnku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy
den omeskania, v tom pripade je Zhotovitel povinny zmluvnu pokutu zaplatit.
V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych véd, resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri odovzdani
stavby je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,10% z ceny diela v zmysle
¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy defi omegkania.
V pripade reklamdcie podfa bodu 8.7 tejto Zmluvy, ak Zhotovitel neodstrani reklamované vady v dohodnutom
termine, md Objedndvatel pravo uplatnit zmluvni pokutu vo vyéke 0,10% z ceny diela v zmysle &lanku 4, bod
4.1 zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.
V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma Objednavatel pravo uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske
0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy de’ omegkania.
Vpripade omeSkania suhradou faktdr mé Zhotovitel pravo uplatnit voci Objedndvatelovi urok
z omeskania vo vySke 0,10 % z dlinej Ciastky za kazdy deri ome&kania.
V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na servisny zasah podfa bodu 11.3 tychto VZP je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela v zmysle Clanku 4, bod 4.1
zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.
V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim akejkolvek zévady v termine podfa bodu 11.4 tychto VZP je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela v zmysle ¢lanku 4,
bod 4.1 zmluvy o dielo za kaZdych aj zakatych 24 hodin ome&kania.
V pripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim akejkolvek zavady v termine pisomne dohodnutom podfa
bodu 11.5 tychto VZP je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela v zmysle &lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdych aj za¢atych 24 hodin omegkania.
V pripade odstrafiovania zaruénej zévady v pisomne dohodnutom termine podfa bodu 11.5 tychto VZP je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vygke 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4,
bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdu takto vykondvanu zaruénd opravu.
Zmluvnymi pokutami nie si dotknuté ndroky Objednévatefa na nahradu spésobenej skody v désledku
poruSenia povinnosti. To sa vztahuje na vietky dojednania o zmluvnych pokutdch obsiahnuté v tychto VZP.
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€lanok 8

Zaruka, zodpovednost za vady
Zhotovitel pred podpisom zmluvy zo strany objednavatela predloZi zmluvu o stavebno- montdznom poisteni
pre pripad, ak pri zhotovovani diela, ktoré je predmetom zakazky alebo v suvislosti s nim zavini Skodu na
majetku objednévatela, alebo tretich osdb. Néklady spojené s takymto poistenim znasa zhotovitel. Poistna
suma sa bude rovnat minimélne sume vo wske 50 % z dohodnutej ceny diela. Poistku podfa tohto bodu 2.6
zmluvy bude zhotovitel povinny predioZit objednavatefovi kedykolvek pocas trvania zmluvy na jeho
poziadanie. Zhotovitel sa zarover zavdzuje, ze bude udrziavat poistenie zodpovednosti za Skodu podfa tohto
bodu zmluvy, pocas celej doby vykonavania diela a rovnako sa zavdzuje riadne a v€as uhradzat prislusné
poistné.
Zéruéné lehota na stavebné prace je 5 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného rozhodnutia,
ktorého predmetom st dané stavebné prace. Na technologické Casti stavby podla obchodnych podmienok
jednotlivych vyrobcov a subdodavatefov av3ak minimdlne 2 roky od nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia, ktorého predmetom su dané technologické Casti stavby.
Zhotovitel zodpovedd za to, 7e predmet Zmluvy bude zhotoveny podfa podmienok dohodnutych
v Zmluve a ze pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet Zmluvy v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po spineni diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci, poskytnutych Objednavatefom
a Zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne
Objednavatela pisomne upozornil a Objednévatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za
vady, sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych Objednavatefom, ak Zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a Objednévatel na ich dodrzani pisomne trval alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost
nemohol zistit.
Zhotovitel na svoje néklady poskytne Objednévatefovi bezpodmieneénl a neodvolatelnu bankovu zaruku
ako zabezpeku za dodrzanie zéruénych podmienok na vady diela a zaruéné pinenia v prospech objednavatela
vo vyike 10% z ceny diela platnu poas celého garancného obdobia na dielo, tzn. 60 mesiacov pocitanych od
odovzdania a prevzatia diela objedndavatefom, pri¢om banka poskytujuca takuto zaruku a text bankovej
zéruky podliehaju predchéadzajicemu schvaleniu objednévatela tak, ze Zhotovitel je povinny predlozit ndvrh
textu bankovej zaruky Objednavatefovi najneskér 15 dni pred protokolarnym odovzdanim diela. V texte
bankovej zaruky musia byt uvedené podstatné nalezitosti, ako napr. Cislo zmluvy o dielo, predmet diela,
maximalna suma bankovej zaruky, lehota ukon&enia platnosti zaruky. V pripade, ak text bankovej zaruky
nebude obsahovat podstatné nélezitosti, je Objednavatel opravneny poziadat o jej doplnenie a Zhotovitel je
povinny takéto doplnenie zabezpetit s bankou poskytujicou bankovu zaruku. Zhotovitel je povinny predlozit
Objedndvatelovi bankovt zéruku vystaveny bankou najneskér ku driu protokoldrneho odovzdania diela,
pri¢om bankova zaruka je nevyhnutnou podmienkou prevzatia diela Objednévatefom. V pripade ak Zhotovitel
neposkytne objednévatefovi bankovi zéruku v lehote alebo text bankovej zadruky neobsahuje podstatné
nalefitosti podfa tohto bodu 8.6 zmluvy, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy. Garancna zabezpeka
podfa tohto bodu slGZi na zabezpecenie nérokov zo zaruky, narokov na nahradu $kody a ostatnych ndrokov
objednavatefa ztejto zmluvy. V pripade sporu medzi objedndvatefom a zhotovitefom nema banka,
poskytujlca zaruku, pravo uloZit peniaze do Uschovy sudu alebo inej indtitucie, ale vyplati ju priamo
Objednévatelovi, a v pripade nasledného vyrie$enia sporu v neprospech objednévatela vrati Objednavatel
takto prijaté plnenie neodkladne zhotovitefovi.
Zaruéna lehota neplynie v &ase, ked Objedndvatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela Objednavatefom v sulade so
zaruénymi podmienkami Zhotovitefa. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou.
Zhotovitel sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia bezodkladne od uplatnenia
pisomnej opravnenej reklamacie Objedndavatefa a vady odstrani v ¢o najkratdom technicky moznom case,
najneskdr do 15 dni od uplatnenia pisomnej reklamécie. Termin odstranenia vdd sa dohodne pisomnou
formou. Ak je vada predmetu Zmluvy neopravitefnd, Zhotovitel sa zavazuje uréit do 5 dni od zistenia tejto
skuto&nosti ndhradny predmet a termin plnenia.

8.10 Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady odstrariovat.
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Objednavatel ma pravo zabezpetit odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou na naklady Zhotovitela
len v pripade vzdjomnej dohody so Zhotovitefom, alebo ak Zhotovitel v dohodnutom termine zévady
neodstrani.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j., Ze nim reklamovana
vada nevznikla vinou Zhotovitefa a Ze sa na fiu nevztahuje zaruéna doba, resp. Ze vadu spdsobil nevhodnym
uZivanim diela Objednavatef a pod., je Objednévatel povinny uhradit Zhotovitelovi vietky naklady, vzniknuté
v stvislosti s odstrdnenim vady.

Ak Zhotovitel nebude postupovat podla tejto dohody, je Objednévatel opravneny zabezpetit odstréanenie
zavad na naklady Zhotovitela.

Clanok 9
Zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajtcich zo Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajdcich zo Zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane ma druha
zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia aby nedoslo po&as stavby k poSkodeniu alebo zniéeniu majetku
Objednévatela odovzdaného pri odovzdani staveniska. V pripade ak takdto $koda vznikne vietky naklady
znasa Zhotovitel.

Pokial' Zhotovitel spdsobi svojou Cinnostou 3kodu tretim osobam, je povinny tuto $kodu odstranit a uhradit
na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diu nadobudnutia platnosti Zmluvy predlozit képiu poistnej zmluvy
0 poisteni vieobecnej zodpovednosti za $kodu na poistnd sumu najmenej 50% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4,
bod 4.1 zmluvy o dielo a képiu dokladu o Ghrade posledne; platby poistného.

Clanok 10
Odstupenie od Zmluvy

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto Zmluvy alebo
v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie Zmluvy, mbze oprdvnena strana
od Zmluvy odstupit, pokial to 0znami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor
viak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peiatky odoslania oznémenia.
Ak opravnend strana oznami druhej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzije
v lehote pravo od Zmluvy odstpit, méze od Zmluvy odstipit len spésobom pre nepodstatné porusenie
Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.
Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od Zmluvy stanovi na dodatoéné pinenie dodato&nd lehotu,
vznika jej pravo odstlpit od Zmluvy po marnom uplynuti dodatoénej lehoty.
Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanika diiom doruéenia véle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
Odsttpenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti strén zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
spdsobenej Skody a uslého zisku v zmysle Obchodného zékonnika, narokov na dovtedy uplatnené resp.
zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tychto VZP o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za ¢ast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.
Objednavatel méze odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje
platby inym subdodavatefom, je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie. Vykonané préce treba ziétovat
podfa ¢ldnku 2 a 5 tychto VZP a Objedndvatel méze ¥iadat nahradu $kody za nesplnenie celej dodavky. Pre
pokracovanie prac na predmete Zmluvy si mdze Objedndvatel narokovaf za primerany uhradu vybudované
zariadenia, ledenia a iné vybavenie, ktoré sa u? nachadzaju na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné
dielce.

Vysporiadanie vzajomnych pohfadavok v pripade odsttpenia od Zmluvy:

a) (ast diela zhotoveného do odsttpenia od Zmluvy zostéva vlastnictvom Objednavatela,

b)  platby poskytnuté do odstdpenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou, ktora bude mat nalezitosti
dariového dokladu do 30 dni od obdrzania odstipenia od Zmluvy, pre fakturdciu platia ustanovenia
¢lanku 2 a 5 tychto VZP,

¢)  finantné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od obdr¥ania faktury,

1"
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d) Objednavatel je povinny Zhotovitefovi poslat kalkuldciu vzniknutych viac nékladov a svoje dalsie naroky
sdvisiace s odstipenim od Zmluvy najneskér 30 dni po vyuctovani's nahradnym Zhotovitefom,

e) Zhotovitel méze poziadat o posidenie a prevzatie prac, ktoré vykonal do 30 dni po odstupeni od Zmluvy.
Pritom je povinny predlozit odsthlasené vyuctovanie vykonanych prac a doddvok na diele.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak niektord zo zmluvnych stran jednostranne odstipi od zmluvy

o dielo bez riadneho pravneho dévodu, zaplati druhej strane zmluvnu pokutu vo vyske 7 % z celkovej ceny

predmetu Zmluvy.

Clanok 11
Zaruény servis v zarucnej lehote

Zhotovitel sa zavizuje, ze bude pocas plynutia zaru¢nej lehoty zabezpe&ovat zaruény servis zariadeni
prostrednictvom vlastného alebo zmluvného servisného pracoviska s nepretrzitou prevadzkou.

Predmetom servisnych prac bude bezplatné odstranenie vietkych zéruénych z4vad podas trvania zarucnej
doby. V3etky zaruéné opravy su vykondvané bezplatne.

Servisny zasah Zhotovitefa bude zabezpedeny na zdklade e-mailove] vyzvy Objednavatefa do servisného
pracoviska uréeného Zhotovitefom pri odovzdani diela v Protokole o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy.
E-mailova vyzva musi obsahovat oznaéenie poruchy, miesto, kde sa porucha vyskytla a popis ako sa porucha
prejavuje. Zhotovitel je povinny nastlpit na servisny zasah najneskér do 12 hodin od obdrZania vyzvy
Objednévatela na odstranenie zavady.

Zhotovitel je povinny odstranit akdkolvek zdrucnd zévadu najneskér do 48 hodin od obdriania vyzvy
Objednavatela podfa bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

Pokial je charakter zéru&nej zévady takého rozsahu, Ze nie je mozné od Zhotovitela spravodlivo pozadovat jej
odstranenie v termine uvedenom v bode 11.4 tychto VZP, bude pisomne dohodnuty termin odstranenia tejto
zévady a to najneskér do 72 hodin od obdrzania vyzvy Objednavatefa podfa bodu 11.3 tychto VZP na jej
odstranenie.

Pochybnost Zhotovitefa o tom, Ci ide o zaruénd zévadu, nie je dévodom odkladu povinnosti Zhotovitela
odstrénit tuto zavadu v stlade bodmi 11.3 a 11.4 tychto VZP. Ak sa preukaZe Ze nejde o zaru¢nu zavadu,
uhradi Objednavatel Zhotovitefovi oprdvnené naklady na jej odstranenie vratane primeraného zisku.

Clanok 12
Osobitné ustanovenia

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti Zhotovitela, vyplyvajlcich zo Zmluvy, ma Objednavatel ndrok
na nahradu vzniknutej $kody vratane uslého zisku.

Pod vy$§ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti Zmluvy ako vysledok nepredvidatefnych
a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekézok. V pripade, Ze takato okolnost brani v plneni povinnosti
podfa Zmluvy Zhotovitefovi alebo Objednavatefovi, bude povinna strana zbavend zodpovednosti za Ciastoné
alebo UpIné nesplnenie zavizkov podfa Zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto
okolnosti.

Ak by sa Zhotovitel v suvislosti s pInenim povinnosti podfa Zmluvy dostal do stidneho konania s tretou osobou
alebo by takéto stdne konanie hrozilo, bezodkladne otom vyrozumie Objednavatela. Objednavatel je
povinny na poziadanie Zhotovitela dat ihned k dispozicii Zhotovitefovi vietky potrebné informacie
a podklady. Tato povinnost vznika prislusnym vyrozumenim. Uvedend povinnost plati recipro¢ne aj pre
Zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal Objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne iba
v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vieobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s predmetom
plnenia podia Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze vietky technické, cenové, odborné informdcie a iné skuto¢nosti, o ktorych sa pocas
plnenia predmetu Zmluvy dozvie, su predmetom obchodného tajomstva a nebudl poskytnuté tretej osobe
bez pisomného sdhlasu Objednavatela, s vynimkou povinnosti, ktoré méa Objedndvatel v zmysle zdkona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel vyhlasuje, Ze mu nie su zname, v priestore realizicie, ziadne prekazky, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost a postup vykonavanych prac.

Podstatnym porudenim Zmluvy na strane Zhotovitefa je aj vadné plnenie predmetu Zmluvy Zhotovitefom, na
ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil.
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AZ do odstranenia nedostatkov uvedenych v bode 12.6 nie je Objednavatel povinny vykonat Ghrady za
realizaciu tych Casti stavby, ktorych sa vadné pinenie tyka a nie je v omeskani s platenim.

Zoznam subdodavatelov, ktory je u vedeny v prilohe &3 k tejto zmluve o dielo, musi obsahovat udaje o
vietkych zndmych subdodavateloch v zmysle § 41 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani:
identifikaéné Udaje subdodavatela, predmet subdodavky, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
vV rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi akikolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy
sa Zhotovitel dozvedel otejto zmene. K zmene subdodivatela méje déjst len po odsuhlaseni
Objedndvatefom na zaklade aktualizovania Prilohy ¢. 3 dodatkom k tejto zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny
najneskér 5 pracovnych dni pred diom, ktory predchéidza diiu, v ktorom nastane zmena subdodévatela,
pisomne ozndmit Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatefa s uvedenim identifikaénych ddajov
pbvodného aj nového subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a ditum narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatelov) atiez predlozit
doklady, Ze navrhovany subdodavatel spitia podmienky dcasti, tykajlice sa osobného postavenia podla zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas celej doby realizécie bude splfat vietky podmienky Ucasti, ako boli
definované vo verejnom obstaravani, uvedenom v bode 2.2 tejto zmluvy. Zhotovitel sa sdéasne zavizuje, ze
na realizacii predmetu tejto zmluvy sa budud osobne podiefat experti, ktorych zhotovitel uviedol vo svojej
ponuke vo verejnom obstardvani (Stavbyveduci v odbore inzinierske stavby - potrubné, energetické a liniové
stavby, zvaracsky inznier, zvéradi).

Zhotovitel' sa tieZ zavazuje, ze udeluje objednavatelovi licenciu na dojivotné a bezodplatné vyuzivanie
Projektu skutoéného vyhotovenia, ktorého vyhotovenie je stcastou predmetu tejto zmluvy.

za Objedndvatela: Za Zhotovitela:

V Velkej Lomnici dfia 28.9.2021 V Ruzomberok dria 28.9.2021
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Priloha . 2 - Stihrnny polozkovy rozpoget k Zmluve o dielo €. 4/2021
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Priloha €. 3 — Vyhldsenie o subdodavateloch

Identifikdcia uchddzaca

Obchodny nazov: Slovmont, druzstvo
Sidlo: U. Sv. Anny1 03401 RuZzomberok
ICO: 31575838

Statutarny zastupca: Ing. Milan Kucharik

Ako Statutarny zastupca uchadzaca tymto vyhlasujem, %e na realizacii predmetu zakazky ,VyuZitie tepla z
geotermalneho vrtu lll.:

- sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:*

LUMINAFI | I1€0: | Ing.Alojz | Nabrezie | 26.6.1961
s.r.o. 53055497 | BOJDA | mlidese
Kamenna DIC: 563/59,
1105/71, 2121250989 949 01
Nitra 949 01 s
Nitra
Upozornenie:

V pripade, ak podiel subdoddvky presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, subdoddvatel je povinny byt zapisany
Vv Registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢&. 315/2016 Z.z.

V Ruzomberku dria 28.9.2021

INCrnvurave ww o -
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Zadavanie zdkazky na uskutocnenie stavebnych prac
,, Vyuzitie tepla z geotermalneho vrtu I11.“
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